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Affichage N° @(E(‘%\J

Prestations de service DA N° 16 DT-DCPT du 10/04/2023

Date d'ouverture : Lundi 03 Juillet 2023 a 12:00

" Objet: Appel d'offres
Description : L'expertise, Le déplacement et I'installation du transformateur de puissance 33/15KV 14MVA d'Arafat 2 vers le poste HT de
1'OMVS a Rosso.
Item Désignation Unité Référence Quantite
Lieu de
1 Expertise Ens livraison : 1
Nouakchott
Déplacement d'un transformateur 33/15KV-14MVA de la centrale Arafat2 avec Lieu de
2 l'ensemble des accessoires (TC, Resistance etc....) de Nouakchott vers le poste 225 18] livraison 1
KV de 'OMVS a Rosso. :Rosso
. ¢ - Lieu de
3 Installation et raccordement du transformateur a la place de I'existant dans le poste v s 1
de 'OMVS 2 Rosso. ne Hvraison
:Rosso
. A ; s ; s Lieu de
4 Revoir tous les équipements de protection nécessaires sur les deux cellules Arrivées E et 1
33 LV ( cellule 33KV) et départ 15KV (Cellule 15KV) s Hvraison
:Rosso
.. . s Lieu de
Prévoir le remplacement d'huile au cas ou les tests ne sont pas satisfaisants car cela =
5 : : S U livraison 1
fait plus de 10 ans avec seulement 6 ans d'exploitation.
:Rosso
Lieu de
6 Prévoir la réparation des fuites au niveau des radiateurs et vannes. Ens livraison 1
:Rosso
i R : . Lieu de
7 La fourniture de cables manquant et le raccordement sur I'ensemble des protections E - 1
1
mécaniques du transformateur qui ne sont pas en place s vraison
:Rosso
Lieu de
8 Prévoir la peinture Ens livraison 1
:Rosso
NB : Voir le cahier des charges

votre

offre doit tenir compte des conditions suivantes :

1) les

prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables 2) le délai d'option doit étre de trois mois

3) Lieu de travaux Nouakchott et Rosso

4) Délai de livraison :

le dossier peut étre retiré aupres du service des achats de la SOMELEC (DAA)

o Votre offre doit étre présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>

0O 0 0O o

10.23.0.16/mouchtarayaty/tmp_demande_approvisionnement_affichage.php?popup=1&option=4&code=DA-16872682083MNfxnhndH-813-23fA...

IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés

Les offres doivent étre présentées au siége de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 03 Juillet 2023 a 12:00 o1 elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.

le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.

la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement a la présente consultation

la SOMELEC peut recourir a la procédure du moins disant par item.

Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code
contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer a la soumission et son offre sera rejetée.
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I. Context:

Dans le cadre de son plan d’action Annuel et pour augmenter la puissance installée de
la ville de Rosso qui se voit trés limité vis-a-vis des extensions du réseau de
distribution en cours de réalisation.

La Direction de transport décide de faire l'expertise et le déplacement du
transformateur de puissance 15/33KV 14MVA existant a la centrale Arafat 2 pour le
poste HT de 'OMVS en remplacement du Transformateur de puissance 15/33KV
S5MVA existant .

II. Dispositions Constructive Techniques

Situation actuelle du Poste HTA de 'OMVS:

Le poste HTA de 'OMVS est constitué de deux rames de cellules :

= La Rame 15KV est composée de:
- Un (01) départs 15KV alimentant la ligne N°2
- Un (01) départ 15KV alimentant la ligne 15KV N°1.
- Un (01) départ de reserve 15KV
- UN (01) cellule interrupteur avec la BPN et le départ 15KV de la ligne n°2 de la ville
de ROSSO a travers le transformateur 33/15KV 5SMVA.

= La Rame 33KV est compose de :

- Un (01) départ alimentant la ligne ROSSO-BOGHE

- Un (01) Arrivée du Transformateur 225/33KV alimentant la rame 33KV.

- Un (01) départ alimentant le transformateur 33/15KV 5MVA pour 'OMVS

- Un (01) départ 33KV alimentant le transformateur 33/15KV 5MVA pour la
SOMELEC

- Un (01) départ TSA 33/0.4KV

- Un (01) départ 33KV alimentant le Transformateur 33/90KV 10MVA d’Aftout a
Beni Nadji

III. Limits des prestations:

Les prestations concernent principalement le transformateur de puissance 15/33KV
14 MV

= Expertise
Les points suivants doivent étre controlés :

Controle de la résistance CC des enroulements

Test de rapport de transformateur

Test de la résistance d’isolement

Controdle des alarmes mécaniques et des déclenchements

Vérification de I'état et du fonctionnement du changeur de prise mécanique.
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o Controle mécanisme d’entrainement a moteur.
Vérification de la fonctionnalité des ventilateurs
o Controéle de la fonctionnalité des thermometres, des niveaux d’huile et des
relais de BUCHHOLZ.
o Réalisation des tests d’huile suivant
> Teneur en eau
> Rigidité Diélectrique
> Indice d’acidité
o Controle de I'état de I'ensemble des joints du Transformateur.
o Controle de la Résistance de mise a la terre.

* Déplacement d'un transformateur 33/15kV-14MVA de la Centrale Arafat2 avec
I'ensemble des accessoires ( TC; Resistance etc...) de Nouakchott vers le poste 225
kV de 'OMVS a ROSSO.

* Installation et raccordement du transformateur a la place de I'existant dans le poste
de I'OMVS a ROSSO.

* Revoir tous les équipements de protection necessaries sur les deux cellules
Arrivées 33KV( cellule 33KV) et départ 15KV (cellule 15KV)

* Prévoir le remplacement d"huile au cas ou les tests ne sont pas satisfaisants car cela
a fait plus de 10 ans avec seulement 6 ans d’exploitation.

* Prévoir la reparation des fuites au niveau des radiateurs et vannes.

* La fourniture de cables manquant et le raccordement sur l'ensemble des
protections mécanique du Transformateur qui ne sont pas en place.

* Prévoir la peinture

IV. Etudes d’exécution et essais de mise en service
Il s'agit de :
e Soumettre pour approbation un programme et un planning détaillé permettant
d’effectuer les travaux prévus dans le marché.

e Procéder aux tests apres les travaux.

V. Critéres et délai de réalisation :

Les exigences en matiére de qualification sont :
a. Capacité technique :
Le soumissionnaire devra :
e Justifier de la réalisation d’au moins un (01) projet d’expertise et de mise en

service des Transformateurs dans un poste haute tension HTA dans les cinq [}lf



(05) derniéres années (2017 a 2022), (Joindre 1'attestation de bonne exécution
ou le Proces-Verbal de réception signé) ;
e Fournir les certificats d’authenticité ou les habilitations des fabricants des
Transformateurs de puissance.
b. Moyens humains:
Disposer de moyens humains suffisants pour exécuter le marché dont au
minimum :
e Un (01) chef de projet ingénieur électromécanicien, avec une expérience de
cing (05) ans et ayant finalisé un (01) projet intégrant des travaux d"Expertise

et de Maintenance des Transformateurs dans les poste HTA au cours des
Cing (05) dernieres années (2017 a 2022) (fournir CV signé a I'appui)

c. Moyens matériels:

Le candidat doit disposer ou pouvoir disposer, le matériel suivant :

v
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Un (01) véhicule pour le déplacement du Transformateur sur le site au Poste HT
de ROSSO.

Un (01) Appareil de mesure d'isolement Mégohmmetre

Un (01) Appareil de controle des sondes de température.

Une (01) Valise d'injection des Ratio pour transformateur de puissance.

Un (01) Appareil de test d"huile Spinthérometre BA100

Un (01) Appareil de test (Ensemble Essai BUCHHOLZ)

Deux (02) caisse a outils électricien& électromécanicien completes.

Tous les matériels nécessaires pour réaliser les travaux prévus dans le marché.



VI.  Fiches Techniques:

TRANSFORMATEUR ARAFAT2 33/15KV 14,5MV A

Caractéristiques techniques

Valeur assignée

AREVA T&DENERJI ENDUSTISI A.S 41401 GEBZE/KOCAELI-TURKIYE

Type TCU 5236
N°.de Serie 280688
Tension 30KV
Courant 400A
Puissance 14500 KVA
Fréquence 50HZ
Service Continu
Mode de refroidissement ONAN
Nombre de phase 3
Température Ambiante Maxi 50°C
Symbole YNd11
Année de fabrication 08/2009
Type d'Huile NYNAS NITRO GEMINIX
Poids Total 29T

Poids d'Huile 6.05T
Changeur de prise type KDFII 403543
Durée de tenue au CC 3sec

Intensité Maxi de C.C

HT=2.9 KA BT=8.3KA

POS

HT BT HT BT

KVA TENSION DE C .C

34650 241.60A

9.13 %

of




3 33000 15000 | 253.68A | 658.11A 8.88 %
14500
5 31350 - 267.04A | --—-- 8.63 %
Niveau d’isolation U170 AC70/U95 AC38
VII. Bordereau Quantitatif
Désignation Quantité Lieux des Délai
Travaux
. Expertise NOUAKCHOTT
4 Centrale Arafat2
» Déplacement d'un transformateur 33/15kV-
14MVA de la Centrale Arafat2 avec 1 NOUAKCHOTT. | 1 mois
I'ensemble des accessoires ( TC; Resistance .
etc...) de Nouakchott vers le poste 225 kV de ROSSO Apres
I'OMVS a ROSSO. signature
de contrat
» Installation et raccordement du
transformateur a la place de I'existant dans le 1Ens ROSSO
poste de 'OMVS a ROSSO.
* Revoir tous les équipements de protection
necessaries sur les deux cellules Arrivée 1Ens ROSSO
33KV( cellule 33KV) et départ 15KV (cellule
15KV)
* Prévoir le remplacement d’huile au cas ou les
tests ne sont pas satisfaisants car cela a fait 1 ROSSO
plus de 10 ans avec seulement 6ans
d’exploitation.
» Prévoir la reparation des fuites au niveau des
radiateurs et vannes. 1Ens ROSSO




La fourniture de cables manquant et le
raccordement sur I'ensemble des protections

] ) 1 Ens ROSSO
mécanique du Transformateur qui ne sont
pas en place.
Prévoir la peinture 1Ens ROSSO
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