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(SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
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AfﬁChage N° (4926 Travaux des génies DA N° 03/2024/DCPT/PRIE du

] civils 25/03/2024

Date d'ouverture : Jeudi 18 Avril 2024 a 12:00

PP"Objet : Appel d'offres

Description : Hangar pour la protection des équipements de transformateurs, compresseurs d'air et Cuves
journaliéres

Item Désignation Unité Référence | Quantite

Hangar pour la protection des équipements de transformateurs,
compresseurs d'air et Cuves journaliéres du projet de
renforcement des infrastructures électriques de villes de l'intérieur
du pays (Voir plan GC ci-joint)

NB : Voir le plan et DQE ci-joints

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables

2) Le délai d'option doit étre de trois mois

3) Lieu de travaux : Villes : Akjoujt, Tidjikja, Kiffa et Aioun

4) Délai de execution : 20 jours pour chaque site

5) Votre offre (technique et financiére) en deux copies doit étre présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et
N° Affichage >> au siége de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 18 Avril 2024 & 12:00 ot elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.

6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé

8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement a la présente consultation

9) La SOMELEC peut recourir a la procédure du moins disant par item

10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer a cette consultation et son
offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut étre retiré auprés du service des achats de la SOMELEC(DAA)

" '\_ Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux /;2r

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud
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DETAIL ABRI TRANSFO et CUVE JOURNALIERE
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DETAIL ABRI TRANSFO et CUVE JOURNALIERE

DETAIL DE
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur — Fraternité — Justice

1. Ministére du Pétrole, des Mines et de I'Energie
SPT GROUPE SOMELEC

W

SOMELEC

La SPT —groupe SOMELEC lance une consultation pour la réalisation des travaux de construction

des Abris pour les transformateurs , pompes de transfert et les cuves journaliéres de 4m x3m avec

hauteur de 4m en charpente métallique couvert en Bac Alu au profit des centrales ( Kiffa,
Aioun, Akjoujt et Tidjikja)

A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d’une expérience similaire

avérée et dument authentifiée dans le domaine, a soumettre une proposition technique et financiere

pour la réalisation des prestations définies ci — apres.

Cette proposition servira de base a une éventuelle passation de commande de la part de la SPT —
groupe SOMELEC.

A : CHRPENTE METALLIQUE

Fourniture, fabrication et pose de la charpente métallique pour ossature du hangar y compris les
Travaux de scellement ou pré scellement nécessaires, le traitement de surface ainsi que les
boulonneries, gousset raidisseurs, platines,
les pannes et les fermes seront en IPE

Couverture
Fourniture et pose de couverture en Bac Alu y compris la fixation pliées d’étanchéité  (faiticre,
solins bavette, bandeaux) ainsi que toutes sujétions.

B : Fondations

Elles auront une profondeur d’au mois un métre. Cette profondeur peut étre réduite lorsque le | abri
est construit sur un terrain rocheux. Par contre si la consistance du terrain 1’exige, des dispositions
convenables seront prises pour assurer la stabilité de I’ouvrage.

Niveau de la fondation doit étre a 30cm para rapport le niveau de la route bitume goudronnee
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B1 : Dosages

e Béton armés de fondation : 350 kg/m3

C : QUALIFICATION DE SOUMISSIONNER

I’offre doit comprendre les piéces administratives ¢établies dans les formes réglementaires attestant
la régularité de ces prestataires vis-a-vis de I’ Administration.

Ces piéces dont la validité est de six (06) mois, sauf pour la Banque Centrale de Mauritanie (validite
fixée a un (01) mois) sont les suivantes :

+ Attestation délivrée par le Trésorier Général,

+ Attestation délivrée par le Directeur Général des Impats ;

« Attestation délivrée par le Directeur Général de la CNSS ;

+ Attestation délivrée par le Directeur du Travail et de la Main d’ceuvre ;

» Attestation délivrée par le Directeur de la Supervision bancaire a la BCM certifiant que I’intéresse
ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gelés.

e Avoir exécuté en tant qu’entrepreneur travaux de charpente métallique, la non fourniture
de cette attestation qui approuve | exécution est un motif du rejet du dossier .
Personnel

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Nombre Nom et Affectation Expérience globale en Expérience dans des
prénoms travaux (années) travaux similaires
(Années)
1 Technicien GC | 3 2

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
Ingénieur génie civil sera permanent sur le site durant les travaux

Matériel
Numéro Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis
Poste a souder !

o I~

lot de matériel, échafaudage l

D: Travaux A EXECUTER POUR CHAQUE SITE

Site Abri Transfo Abri Cuve

Akjoujt Non Prévu a Prévu a construire
construire

Tidjikja Prévu a construire Prévu a construire

Kiffa Prévu a construire Prévu a construire

Aioun Prévu a construire Prévu a construire
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NB : les plans d Abri de transfo et les plans d'Abri de cuve sont identiques

DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATIF POUR ABRI

N DESIGNATION u Q PU/MRU | PT
1 Excavation m3 1.75 -
2 Béton de propreté |m3 0.3

3 Béton semelles isolées m3 0.76

4 IPE 140 ml 36 -
5 IPE 80 ml 47

6 Corniere 50x50x5 ml 45

7 Tole Smm m2 2 -
8 Tole en bac alu m?2 28

9 Boulon crochet U 100

10 Tige d'encrage 24x500 U 24

11 Bolon 12 U 100

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel propose.
I’échafaudage sera sur le site obligatoirement

NB : Le personnel et le matériel proposés feront I’objet d’une réception au démarrage des travaux.
I reste entendu que, pour le personnel, aucune substitution d’'un membre du personnel-cl¢ ne

serait admise sans ’autorisation préalable de la SPT- SOMELEC apres proposition de profils
équivalents ou supérieurs.

D : DUREE DES TRAVAUX POUR CHAQUE SITE 20 jours
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