

SOMELEC
Cellule Chargée des Marchés
C.C.M
Comité Interne des Achats d'Investissements Inférieurs
aux seuils définis dans le règlement intérieur de la
CMI (CIAIS).
Procès-verbal N° 20/CIAIS/2022
Du 28/05/2022

.....
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-Huit juin à 12 heures, le Comité Interne des Achats d'Investissements Inférieurs aux Seuils définis dans le règlement intérieur de la CMI (CIAIS) de la SOMELEC s'est réuni, sous la présidence de son président M. Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I	<p>Ouverture des offres relatives à la fourniture du matériel pour les travaux de l'installation de l'éclairage public à Nouakchott et Salibabi et l'extension de la centrale de la ville de Boumdeid ainsi que l'alimentation en énergie électrique des forages d'eau à la ville de Tidjikja, en quatre lots, il s'agit de :</p> <p style="padding-left: 40px;">Lot N° 1 : câbles électriques, Lot N° 2: éclairage public, Lot N° 3 : Groupes électrogènes, Lot N° 4 : cellules et transformateurs ; Lot N° 5 : Quincaillerie.</p> <p style="text-align: right;">Dossier de Consultation N°:10/CIAIS/2022</p>
----------	--

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires, 5 offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N°	Soumissionnaire	Nombre de copies	Lots	Montant de l'offre			Délai de livraison
				Devis	MRU	Montant brut	
1	MCS		Lot1		6 468 000		35 jours
2	H.N.C		Lot1		6 636 000		Immédiate
			Lot2		446 600		Immédiate
			Lot4		11 348 280		Immédiate
			Lot5		5 282 060		Immédiate
3	SEE		Lot4		4 970 700		10 Semaines
4	Mauri Electrique		Lot1		6 384 000		30 jours
			Lot5		5 961 165		45 jours
5	NCI Sarl		Lot1		11 701 200		15 jours
			Lot4		7 839 369.30		30 jours