



SOMELEC

Commission des Marchés d'investissements

Extrait du Procès-verbal N°21/CMI/2023, du 26/06/2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-deux juin s'est réunie, sur la convocation de son président, Mr. Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général de la SOMELEC pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

Examen et approbation du rapport d'évaluation des offres relatives aux travaux d'électrification rurale 2023.DAO N°06/CMI/2023

Après délibérations, la commission a pris la décision suivante :

« Elle approuve le rapport d'évaluation présenté par la sous-commission d'évaluation et attribue les marchés aux soumissionnaires :

Lot N°1 : attribué au Groupement COSELEC-BISTP-SOREB SA dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 73 769 304 MRU TTC avec un délai de livraison de 10 mois.

Lot N°2 : attribué au Groupement AGIPCO-TP/GIE ACTIF dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 69 878 000 MRU TTC avec un délai de livraison de 10 mois ;

Lot N°3 : attribué au soumissionnaire ESB dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 73 563 143 MRU TTC avec un délai de livraison de 10 mois ;

Lot N°4 : attribué au Groupement COSELEC-BISTP-SOREB SA dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 129 120 488 MRU TTC avec un délai de livraison de 10 mois ;

Lot N°5 : attribué au soumissionnaire GENISERVICES dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 104 659 000 MRU TTC avec un délai de livraison de 10 mois ;

Lot N°6 : attribué au soumissionnaire STEG-IS dont l'offre est la moins-disante pour un montant de 2 505 193.69 USD avec un délai de livraison de 10 mois.

Le président	le rapporteur
Cheikh Abdellahi BEDDA	Aly Mahfoudh HAWBBA