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Article 1 : Préambule 

Cet additif est établi en réponse aux demandes d’éclaircissement formulées par certains 

candidats concernant le Dossier d’Appel d’Offres (DAO). 

Article 2 : Validité de l’offre  

Le contenu de l’article 18.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) est 

remplacé par ce qui suit : 

« L’offre sera valide jusqu’à 01/06/2025 (90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres). » 

Article 3 : DQE et BPU LOT2- Construction des Réseaux MT/BT 

Le contenu des tableaux Bordereau des Prix Unitaire (BPU) et Cadre du devis quantitatif et 

estimatif (DQE) / LOT2- Construction des Réseaux MT/BT de la PARTIE 2 – Spécifications 

des Ouvrages de l’Appel d’Offres (DPAO) est remplacé par ce qui suit : 

Cadre du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) 

LOT 2 - Construction des Réseaux MT/BT 

N° DESIGNATION 

(Fourniture & Pose) 

Cons Unité  Prix 

unitaire en 

chiffres  

 Prix unitaire en 

lettres  

I-01 étude complète réseau 

HTA comprenant 

reconnaissance, balisage, 

levé du profil, report sur 

calque répartition des 

supports, calcul 

mécanique et électrique y 

compris reprise 

éventuelle après examen 

par SOMELEC avec 

fourniture de 16 plans 

l'ensemble 

F+M km  

  

I-02 Confection des dossiers 

définitifs en jeu de 10 

exemplaires (suivant 

détail CPS) 

F+M U  

  

I-03 Levé planimétrique y 

compris toponémie et 

établissement du calque à 

l'échelle 1/2000 des 

Localités desservis par 

un seul poste (par 

topographie au sol) 

F+M U  

  



I-04 Confection du dossier 

projet de construction 

pour les lignes MT en 20 

exemplaires sur chemise 

cartonnée (Modèle 

SOMELEC) 

F+M U  

  

I-05 Confection du dossier 

technique de 

branchements MT par 

commune en 20 

exemplaires sur chemise 

simple (Modèle 

SOMELEC) 

F+M U  

  

I-06 Tracé BT & Calcul 

électrique et mécanique y 

compris reprise 

éventuelle après examen 

par SOMELEC avec 

fourniture de 12 plans 

(l'ensemble) 

F+M Km  

  

II/Fourniture MT 
   

  

II-01 IACM à C/C 50 A 15 kV 

+ Terre F+M U  
  

II-02 Chaîne d'isolateur à long 

fût en matériaux 

composites Norme de 11 

y compris accessoires + 

pince d'alignement 

(isolement 15 kV ou 36 

kV) 

F+M U  

  

II-03 Chaîne d'isolateur à long 

fût en matériaux 

composites Norme de 11 

y compris accessoires + 

pince d'ancrage 

(isolement 15 kV) 

F U  

  

II-04 Chaîne d'isolateur à long 

fût en matériaux 

composites norme 11 y 

compris accessoires + 

manchon d'ancrage 

(isolement 36 kV) 

F U  

  

II-05 Fourniture câble Almelec 

54 mm2 F+M ml  
  

III/Montage MT 
   

  

III-01 Poteau en Acier de 12m - 

320 daN F+M U  
  

III-02 Poteau en Acier de 12m - 

500 daN F+M U  
  



III-03 Poteau en Acier de 12m - 

760 daN F+M U  

  

III-04 Poteau en Acier de 12m - 

990 daN F+M U  
  

III-05 Poteau en Acier de 12m - 

1520 daN F+M U  
  

III-06 Poteau en Acier de 11m - 

540 daN F+M U  
  

III-07 Poteau en Acier de 11m - 

820 daN F+M U  

  

III-08 Poteau en Acier de 11m - 

1060 daN F+M U  
  

III-09 Poteau en Acier de 11m - 

1260 daN F+M U  
  

III-10 Massif de fondation 

normal (MT) F+M m3  
  

III-11 Massif de fondation 

spécial F+M m3  
  

III-12 Murette de soutènement 

et plateforme en moellon 

cimenté 

F+M m3  

  

III-13 Armement NV galvanisé 

170-125-N60-80 F+M U - 

  

III-14 Armement NV galvanisé 

170-125-N70-80-C70 F+M U  

  

III-15 Armement NV 225-115 
F+M U  

  

III-16 Menuiserie métallique 

galvanisée F+M Kg  
  

III-17 Pose IACM HTA 

F+M U  

  

III-18 Pose chaîne isolateurs 

suspendus HTA F+M U  

  

III-19 Transport, déroulage, 

réglage, compris élagage 

d'arbres éventuels (sans 

déssouchage ) du 

conducteur almelec 54 

mm2 

F+M Km  

  



IV/Génie civile PT 
   

  

IV-01 Génie civil poste de 

transformation maçonné 

33 KV F+M U  

  

V/Équipement PT 
   

  

V-01 Équipement et montage 

poste 33 KV F+M U  
  

V-02 Équipement et montage 

poste H61 F+M U  
  

VI/Fourniture PT 
   

  

VI-01 Transformateur de 

puissance 15kV/B2 H61 

bornes 15kv-160kVA F+M U  

  

VI-02 Transformateur de 

puissance 33kV/B2 avec 

bornes 36kv-630kVA F+M U - 

  

VII/Fourniture BT 
   

  

VII-1 Appareil d'éclairage 

public (sur poteau, 

candélabre ou façade), 

équipé de tous les 

accessoires 

d'alimentation 

nécessaires pour lampe 

LED  40 W 

F+M U  

  

VII-2 Câble isolé préassemblé 

en aluminium avec 

porteur en Almelec 3x70 

Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm 

F m  

  

VII-3 Poteau octogonal en 

Acier de 8m - 400 daN F+M U  

  

VII-4 Poteau octogonal en 

Acier de 8m - 600 daN F+M U  

  

VII-5 Poteau octogonal en 

Acier de 8m - 800 daN F+M U  

  

VII-6 Poteau octogonal en 

Acier de 9m - 400 daN F+M U  

  



VII-7 Poteau octogonal en 

Acier de 9m - 600 daN F+M U  

  

VII-8 Poteau octogonal en 

Acier de 9m - 800 daN F+M U  

  

VIII/Montage BT 
   

  

VIII-9 Massif de fondation 

normal (BT) 
F+M m3  

  

VIII-10 Poteau Bois S/C 9 m 

F+M U  

  

VIII-11 Terre de réseau 

F+M U  

  

VIII-12 Pose luminaire 

d'éclairage public 
M U  

  

VIII-13 Accessoires pour câble 

isolé torsadé préassemblé 

tendu sur poteau ou 

potelet ensemble 

d'alignement 

F+M U  

  

VIII-14 Accessoires pour câble 

isolé torsadé préassemblé 

tendu sur poteau ou 

potelet ensemble 

d'ancrage simple 

F+M U  

  

VIII-15 Accessoires pour câble 

isolé torsadé préassemblé 

tendu sur poteau ou 

potelet ensemble 

d'ancrage double 

F+M U  

  

VIII-16 Accessoires pour câble 

isolé torsadé préassemblé 

tendu sur poteau ou 

potelet ensemble 

d'ancrage triple 

F+M U  

  

VIII-17 Connecteur de dérivation 

à perforation d'isolant 

réseau sur réseau en 

câble préassemblé de 35 

à 70 mm2 Alu 

F+M U  

  



VIII-18 Connecteur simple 

dérivation à perforation 

d'isolant pour section de 

1,5 à 25 mm2 sur 

conducteur d'EP 

F+M U  

  

VIII-19 Raccordement des points 

importants dans le Camp 

de M'berra (Forage, 

Centre de santé, dépôts, 

centre de formation 

professionnelle, 

institutions 

pédagogiques,,,,, ext 

F+M U  

  

 

 

Cadre du devis quantitatif et estimatif (DQE) 

LOT 2 - Construction des Réseaux MT/BT 

N° DESIGNATION (Fourniture & 

Pose) 

Cons Unité Quantité  Prix unitaire 

TTC  

 Prix total 

TTC  

I-01 Étude complète réseau HTA 

comprenant reconnaissance, 

balisage, levé du profil, report sur 

calque répartition des supports, 

calcul mécanique et électrique y 

compris reprise éventuelle après 

examen par SOMELEC avec 

fourniture de 16 plans l'ensemble 

F+M km 9.40   

I-02 Confection des dossiers définitifs 

en jeu de 10 exemplaires (suivant 

détail CPS) 

F+M U 1   

I-03 Levé planimétrique y compris 

toponémie et établissement du 

calque à l'échelle 1/2000 des 

Localités desservis par un seul 

poste (par topographie au sol) 

F+M U 8   

I-04 Confection du dossier projet de 

construction pour les lignes MT en 

20 exemplaires sur chemise 

cartonnée (Modèle SOMELEC) 

F+M U 2   

I-05 Confection du dossier technique de 

branchements MT par commune en 

20 exemplaires sur chemise simple 

(Modèle SOMELEC) 

F+M U 10   



I-06 Tracé BT & Calcul électrique et 

mécanique y compris reprise 

éventuelle après examen par 

SOMELEC avec fourniture de 12 

plans (l'ensemble) 

F+M Km 12   

Sous Total-I/Étude      

II/Fourniture MT      

II-01 IACM à C/C 50 A 15 kV + Terre F+M U 8  - 

II-02 Chaîne d'isolateur à long fût en 

matériaux composites Norme de 11 

y compris accessoires + pince 

d'alignement (isolement 15 kV ou 

36 kV) 

F+M U 42  - 

II-03 Chaîne d'isolateur à long fût en 

matériaux composites Norme de 11 

y compris accessoires + pince 

d'ancrage (isolement 15 kV) 

F U 160  - 

II-04 Chaîne d'isolateur à long fût en 

matériaux composites norme 11 y 

compris accessoires + manchon 

d'ancrage (isolement 36 kV) 

F U 54   

II-05 Fourniture câble Almelec 54 mm2 F+M ml 28 200   

Sous Total-II/Fourniture MT     - 

III/Montage MT      

III-01 Poteau en Acier de 12m - 320 daN F+M U 2   

III-02 Poteau en Acier de 12m - 500 daN F+M U 14   

III-03 Poteau en Acier de 12m - 760 daN F+M U 22   

III-04 Poteau en Acier de 12m - 990 daN F+M U 22   

III-05 Poteau en Acier de 12m - 1520 

daN 

F+M U 18   

III-06 Poteau en Acier de 11m - 540 daN F+M U 4   

III-07 Poteau en Acier de 11m - 820 daN F+M U 4   

III-08 Poteau en Acier de 11m - 1060 

daN 

F+M U 4   



III-09 Poteau en Acier de 11m - 1260 

daN 

F+M U 4   

III-10 Massif de fondation normal (MT) F+M m3 98   

III-11 Massif de fondation spécial F+M m3 5   

III-12 Murette de soutènement et 

plateforme en moellon cimenté 

F+M m3 5   

III-13 Armement NV galvanisé 170-125-

N60-80 

F+M U 3 -  

III-14 Armement NV galvanisé 170-125-

N70-80-C70 

F+M U 24   

III-15 Armement NV 225-115 F+M U 3   

III-16 Menuiserie métallique galvanisée F+M Kg 6 920   

III-17 Pose IACM HTA F+M U 8   

III-18 Pose chaîne isolateurs suspendus 

HTA 

F+M U 202   

III-19 Transport, déroulage, réglage, 

compris élagage d'arbres éventuels 

(sans déssouchage ) du conducteur 

almelec 54 mm2 

F+M Km 9,40   

Sous Total-III/Montage MT     - 

IV/Génie civile PT      

IV-01 Génie civil poste de transformation 

maçonné 33 KV 

F+M U 4   

Sous Total-IV/Génie Civile PT     - 

V/Équipement PT      

V-01 Équipement et montage poste 

33KV  

F+M U 4   

V-02 Équipement et montage poste H61 F+M U 4   

Sous Total-V/Équipement PT      

VI/Fourniture PT      

VI-01 Transformateur de puissance 

15kV/B2 H61 bornes 15kv-

160kVA 

F+M U 4   

VI-02 Transformateur de puissance 

33kV/B2 avec bornes 36kv-

630kVA 

F+M U 4 -  

Sous Total-VI/Fourniture PT      



VII/Fourniture BT      

VII-1 Appareil d'éclairage public (sur 

poteau, candélabre ou façade), 

équipé de tous les accessoires 

d'alimentation nécessaires pour 

lampe LED  40 W 

F+M U 

100 

  

VII-2 Câble isolé préassemblé en 

aluminium avec porteur en 

Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 

Alm 

F m 

12 000 

  

VII-3 Poteau octogonal en Acier de 8m - 

400 daN 

F+M U 

27 

  

VII-4 Poteau octogonal en Acier de 8m - 

600 daN 

F+M U 

95 

  

VII-5 Poteau octogonal en Acier de 8m - 

800 daN 

F+M U 

27 

  

VII-6 Poteau octogonal en Acier de 9m - 

400 daN 

F+M U 

3 

  

VII-7 Poteau octogonal en Acier de 9m - 

600 daN 

F+M U 

5 

  

VII-8 Poteau octogonal en Acier de 9m - 

800 daN 

F+M U 
2 

  

Sous Total-VII/Fourniture BT      

VIII/Montage BT      

VIII-

9 

Massif de fondation normal (BT) F+M m3 
188 

  

VIII-

10 

Poteau Bois S/C 9 m F+M U 

111 

  

VIII-

11 

Terre de réseau F+M U 

32 

  

VIII-

12 

Pose luminaire d'éclairage public M U 

150 

  

VIII-

13 

Accessoires pour câble isolé 

torsadé préassemblé tendu sur 

poteau ou potelet ensemble 

d'alignement 

F+M U 

116 

  



VIII-

14 

Accessoires pour câble isolé 

torsadé préassemblé tendu sur 

poteau ou potelet ensemble 

d'ancrage simple 

F+M U 

50 

  

VIII-

15 

Accessoires pour câble isolé 

torsadé préassemblé tendu sur 

poteau ou potelet ensemble 

d'ancrage double 

F+M U 

96 

  

VIII-

16 

Accessoires pour câble isolé 

torsadé préassemblé tendu sur 

poteau ou potelet ensemble 

d'ancrage triple 

F+M U 

8 

  

VIII-

17 

Connecteur de dérivation à 

perforation d'isolant réseau sur 

réseau en câble préassemblé de 35 

à 70 mm2 Alu 

F+M U 

160 

  

VIII-

18 

Connecteur simple dérivation à 

perforation d'isolant pour section 

de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur 

d'EP 

F+M U 

40 

  

VIII-

19 

Raccordement des points 

importants dans le Camp de 

M'berra (Forage, Centre de santé, 

dépôts, centre de formation 

professionnelle, institutions 

pédagogiques,,,,, ext 

F+M U 

10 

  

Sous Total-VIII/Montage BT      

RECAPITULATIF 
  MONTANT 

I/Etude   

II/Fourniture MT   

III/Montage MT   

IV/Génie Civile PT   

V/Equipement PT   

VI/Fourniture PT   

VII/Fourniture BT   

VIII/Montage BT   

Total TTC   

 



Article 4 : prévalence 

Les clauses du présent additif prévalent sur toutes les dispositions contraires du DAO No 

16/CMI/2024 et des additif n°1 et n°02. 


