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Groupe SOMELEC 
CELLULE CHARGEE DES MARCHES 

C.C.M 
COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENT 

C.M.I 
 

Précoces-verbal N° 39/CMI/2024 du 02/10/2024 
…………………. 

 

L’an deux mille vingt-quatre et le Mercredi Deux Septembre à 12 heures 00 mn TU, la 
Commission des Marchés d’Investissement du Groupe SOMELEC s’est réunie sous la 
présidence de son Président, Dr. Sidi Salem MOHAMED EL ABD, Directeur Général de 

la Société Mère, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
 

I 

Ouverture des offres relatives aux travaux de  construction de 30 postes de distribution 
à Nouakchott. 

DAO N°09/CMI/2024 
 

 

                              ------------------------------- o ------------------------------- 
Décisions 

I 

Ouverture des offres relatives aux travaux de  construction de 30 postes de distribution 
à Nouakchott. 
DAO N°09/CMI/2024 

 

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants 

des soumissionnaires, Neuf (09) offres. Le dépouillement de ces offres a donné le 

résultat suivant : 

N° Soumissionnaire 
Lettre de 

Soumission 

Nombre 

de copies  
Montant de l'offre   

01 
Rakha 

 
OUI Org+1 

Lot 1: 983 628 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 983 628 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 983 628 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 983 628 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 983 628 MRU 

Délai : 30 Jours 

02 
TENDEL 

 
OUI Org+3 

Lot 1: 1 950 116 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 1 950 116 MRU 

Délai : 30 Jours 
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Lot 3 : 1 950 116 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 1 950 116 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 1 950 116 MRU 

Délai : 30 Jours 

03 EAMM OUI Org+3 

 

Lot 1 :2 314 318 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 2 314 318 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 2 314 318 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 2 314 318 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 2 314 318 MRU 

04 

Ets Nationale pour 

l'urbanisme 

 

OUI Org+3 

Lot 1: 1 930 019 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 1 930 019 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 1 930 019 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 1 930 019 MRU 

Lot 5: 1 930 019 MRU 

Délai : 30 Jours  

05 Ets Elveth OU Org+3 

Lot 1: 1 088 968 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 1 088 968 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 1 088 968 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 1 088 968 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 1 088 968 MRU 

Délai : 30 Jours 

06 Ets EL BARAKA OU Org+3 

Lot 1: 1 197 881 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 1 197 881 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 1 197 881 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 1 197 881 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 1 197 881 MRU 

Délai : 30 Jours 

07 EL Nour Bâtiment OU Org+3 
Offre de 8 556 716 MRU 

Pas d’outre information 

08 Think POWER Non Org+2 Le modèle de la soumission n’est pas rempli  



PV N°39/CMI/2024, du 02.10.2024 Page 3 
 

09 BATIRIM OU Org+3 

Lot 1: 2 169 516 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 2: 2 169 516 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 3 : 2 169 516 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 4: 2 169 516 MRU 

Délai : 30 Jours 

Lot 5: 2 169 516 MRU 

Délai : 30 Jours 

 
 


