

## **Groupe SOMELEC**

### **CELLULE CHARGÉE DES MARCHES (C.C.M)**

### **COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (C.M.I)**

## **LETTRE CIRCULAIRE**

Objet : Planning de Visite sur site- DAO N°07/CMI/2025 relatif aux travaux de montage des équipements destinés à l'électrification des 19 localités (programme ER 2023)

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif aux travaux de montage des équipements destinés à l'électrification de 19 localités (DAO N°07/CMI/2025), le Maître d'Ouvrage organise une visite sur site selon le planning ci-après :

Lots	Wilaya	Localités	Date(s)	Contact
Lot 1	Hodh Gharbi	Ould Agueilla,	27 et 28/07/2025	Mohamed Lemine Moustava Babe Téléphone : 30 44 42 22
		Gligh Ehel Abdel Wahab,	29/07/2025	
		El Berbare et Khweiwira	29/07/2025	
Lot 2	Assaba	Levtah , Jelwa , khyrani , Markonin et Zehriya	01/08/2025	
Lot 3	Assaba et Tagant	Gueiva, Bameria et Beled Tayeb	26/07/2025	
		Hsey Tine , Nouamline ,Tenfadite , Ahmed Taleb	31/07/2025	
Lot 4	Trarza	Maataa Moulana, Leguatt et El Khawara	Samedi 26/07/2025	Cheikh Brahim AHMED Téléphone : 32 41 54 81 / 49 46 12 63

La présence des soumissionnaires à ces visites est fortement recommandée, afin de leur permettre de mieux appréhender les conditions locales et les spécificités techniques des sites concernés.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les responsables mentionnés dans le tableau ci-dessus.