


# SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ELECTRICITÉ  
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
Ksar - Nouakchott - Mauritanie  
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95  
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075  
E-mail: somelec@somelec.mr



# ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء  
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية  
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر  
لكصر - نواكشوط - موريتانيا  
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95  
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075  
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

نواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relatif à l'acquisition, de matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'usine de béton d'ALEG, suivant la DA N° 00003/25 - DCERTN du 12/12/2025

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relatif à l'acquisition, de matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'usine de béton d'ALEG

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
  - a. CIP rendu Magasin Général, si vous êtes un fournisseur étranger
  - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 3) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 4) Mode de règlement : les montant inférieurs ou égal à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par remise documentaire et les montant supérieurs à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par Lettre de Crédit ;
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 6) Les deux offres en deux copies ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux  
Direction des Achats et Approvisionnements  
SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer  
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80  
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N : 00003/25-DCERTN du 12/12/2025)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 23/12/2025 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante : somelec.dcamg@gmail.com . Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée


L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 La Directrice Centrale des Approvisionnements et Moyens Généraux

AZZA EL GHOTOB MOMA



# Groupe SOMELEC

Direction Centrale d'Électrification Rurale et Travaux Neufs

Usine de fabrication des supports en BAP

⇒ AAA  
P. traitement  
Any  $\frac{12}{12}$   
 $\frac{12}{25}$

DAT P. Feni G  
nécessaire  
 $\frac{12}{12}$   
 $\frac{12}{25}$

my  $\frac{12}{12}$  SAE  
 $\frac{12}{25}$

Du : 12/12/2025

## DEMANDE D'APPROVISIONEMENT N°00003/25 – DCERTN - Usine béton

Équipement concerné : Matériel nécessaire pour le fonctionnement de de l'usine de béton d'ALEG

Item N°	Unité	Désignation	Quantité
1	U	Ecran Complet avec programme pour cadreuse de confectionnement des poteaux en beton de type SCHNELL	3
2	U	CPU KS108 avec Display LCD 8.4" V2 pour l'écran de la cadreuse	1

\*

Délai de livraison 7 jours maximum

<u>Directeur Central d'Électrification Rurale et Travaux Neufs</u>  Deddy ELEMINE	Directeur Général 